

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกจากนายนายประสิทธิ์ ปุสันเทียะ เชื่อมบ้านหลุง หมู่ที่ 10 (บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4)

สถานที่ บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 304 ลบ.ม.

รายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม 2569

ลำดับ บที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อ หน่วย FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดินคันทาง								
	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม(ลูกรัง)	ตร.ม.	3,040	11.64	35,385.60	1.3624	15.85	48,184.00	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	งานชั้นพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	304	919.43	279,506.72	1.3624	1,252.63	380,799.52	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ				314,892.32			428,983.52	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ				(สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			428,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

314,892.32
-
-
1.3624
-

สืบเอก.....

(ยุทธภูมิ ชื่นทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายณัฐวุฒิ อุดรรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายศรชัย ดีขุนทด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกจากถนนนายประสิทธิ์ ปุสันเทียะ เชื่อมบ้านหล่ง หมู่ที่ ๑๐
(บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ ที่ ๔)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงถนนหินคลุกจากถนนนายประสิทธิ์ ปุสันเทียะ เชื่อมบ้านหล่ง หมู่ที่ ๑๐
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๐๐
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๒๘,๐๐๐ บาท
(สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง.
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑	สิบเอกยุทธภูมิ ชันทอง	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายณัฐวุฒิ อุดรรัตน์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ต่านนอก	กรรมการ
๗.๓	นายศรชัย ดีขุนทด	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

สิบเอก..........ประธานกรรมการ
(ยุทธภูมิ ชันทอง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ อุดรรัตน์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศรชัย ดีขุนทด)

- เห็นควรพิจารณาเห็นชอบดำเนินการตามที่เสนอ

เห็นชอบ

 (นายธวัฒน์ ศิริปริยญาณันต์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

สิบเอก 
 (ยุทธภูมิ ชันทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

ที่..... นม ๙๑๙๐๓ / วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางงานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจากนายนายประสิทธิ์ ปุสันเทียะ
เชื่อมบ้านหล่ง หมู่ที่ ๑๐ (บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔) ตำบลบ้านแปรง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เลขที่ ๑๗๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการ งานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจากนายนายประสิทธิ์ ปุสันเทียะ เชื่อมบ้านหล่ง หมู่ที่ ๑๐ (บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔) ตำบลบ้านแปรง นั้น

บัดนี้คณะกรรมการ ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการโครงการฯ ของงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๔๒๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

สืบเอก

ประธานกรรมการ

(ยุทธภูมิ ชันทอง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายไนรัฐภูมิ อุดรรัตน์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายศรชัย ดีขุนทด)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

สืบเอก

(ยุทธภูมิ ชันทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ.....

.....

(นายธวัฒน์ ศิริปริญญาพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจากถนนสายประสิทธิ์ ปุสันเทียะ เชื่อมบ้านหลุ่ง หมู่ที่ ๑๐ (บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔)
ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	สิบเอกยุทธภูมิ ชันทอง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		ประธานกรรมการ
๒	นายณัฐวุฒิ อุดรรัตน์	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ด่านนอก		กรรมการ
๓	นายศรชัย ดีขุนทด	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

สิบเอกยุทธภูมิ ชันทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ในฐานะ ประธาน กรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ นายศรชัย ดีขุนทด เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจากถนนสายประสิทธิ์ ปุสันเทียะ เชื่อมบ้านหลุ่ง หมู่ที่ ๑๐ (บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔) ตำบลบ้านแปรง คำสั่งเลขที่ ๑๗๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.- บาท ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|--|---------------|
| ๑. สิบเอกยุทธภูมิ ชันทอง | ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านแปรง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายณัฐวุฒิ อุดรรัตน์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ด่านนอก | กรรมการ |
| ๓. นายศรชัย ดีขุนทด | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจากถนนสายประสิทธิ์ ปุสันเทียะ เชื่อมบ้านหลุ่ง หมู่ที่ ๑๐ (บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔) ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ประธานฯ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เลขที่ ๑๗๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจากถนนสายประสิทธิ์ ปุสันเทียะ เชื่อมบ้านหลุ่ง หมู่ที่ ๑๐ (บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔) ตามแบบและสรุปการประมาณการ เลขที่ ๑๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ประมาณการราคาจำนวนเงิน ๔๙๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งราคาที่ตั้งไว้จะต้องนำมาคำนวณราคากลางใหม่ตามหลักเกณฑ์โดยพิจารณา ดังนี้

๑. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๒. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม , แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๗๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๗๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อมตาราง Factor F
๖. ราคาวัสดุก่อสร้าง(ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)ชมรมโรงไม้หิน อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา (โรงไม้หินศิลาสากลพัฒนา) ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๗. ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง (ขายปลีกภูมิภาค บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ช่วงราคาดลิตรละ ๓๗.๐๐ – ๓๗.๙๙ บาท เป็นราคาต้นทุนค่าขนส่ง ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้น ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงจากท้องตลาดและสืบราคาจากอินเทอร์เน็ต
๘. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ๒๕๖๙)

ส.อ.ยุทธภูมิ ฯ ผมขอชี้แจงรายละเอียดการประมาณราคา ดังนี้
(ประธานกรรมการ) ประเภทงาน งานทาง

รายละเอียด ปรับปรุงถนนหินคลุกจากถนนสายประสิทธิ์ ปุสันเทียะ เชื่อมบ้านหลุ่ง หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๐๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเลขที่ ๑๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ข้อมูลทั่วไป

เขตฝนตก	ปกติ		
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐ %	เงินล่วงหน้าจ่าย	๐.๐๐%
เงินประกันผลงานหัก	๐.๐๐%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐%

ปริมาณงานและวัสดุ

๑. งานดินคันทาง

๑.๑ งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม (ลูกรัง) จำนวน ๓,๐๔๐ ตารางเมตร ราคาต้นทุนต่อหน่วย ๑๑.๖๔ บาท ราคาทุน ๓๕,๓๘๕.๖๐ บาท

๒. งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร

๒.๑ งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) จำนวน ๓๐๔ ลบ.ม. ราคาต้นทุนต่อหน่วย ๙๑๙.๔๓ บาท ราคาทุน ๒๗๙,๕๐๖.๗๒ บาท

รวมราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้าง ๓๑๔,๘๙๒.๓๒ บาท
ค่าตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ๑.๓๖๒๔
รวมเป็นค่าราคากลางงานปรับปรุงถนนหินคลุก จากนายนายประสิทธิ์ ปุสันเทียะ เชื่อมบ้านหล่ง
หมู่ที่ ๑๐ (บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ ที่ ๔) ตำบลบ้านแปรง เป็นเงิน ๔๒๘,๙๘๓.๕๒ บาท

ภายใต้เงื่อนไข

- ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ๑.๓๖๒๔ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อม
ตาราง Factor F ตามรายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- หากท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือเสนอแก้ไขในรายละเอียดหรือไม่ หากไม่มีขอมติ
ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบในการอนุมัติใช้ราคากลางหากเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม - ราคากลางโครงการก่อสร้างที่คำนวณได้ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๔๒๘,๐๐๐ บาท
(-สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) เป็นราคากลางงาน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจากนา
นายประสิทธิ์ ปุสันเทียะ เชื่อมบ้านหล่ง หมู่ที่ ๑๐ (บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ ที่ ๔) ซึ่งเป็นราคา
ที่ต่ำกว่างบประมาณ ที่ตั้งไว้ ร้อยละ ๑๓.๓๖ ราคางบประมาณตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
จำนวน ๔๙๔,๐๐๐.-บาท จึงเห็นควร ให้ใช้ งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔๒๘,๐๐๐
บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และให้รายงานการคำนวณราคากลางของคณะกรรมการ
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
- เรื่องอื่นๆ - ไม่มี
- เลิกประชุมเวลา ๑๔.๒๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายศรชัย ดีสุนทด)
กรรมการ

สืบทอด..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ยุทธภูมิ ชันทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง